
建筑工程工程量清单编制说明

工程名称（全称）：省立医院9号楼卫生间改造室内装饰工程  
	1、 工程概况
1.建设地点： 福建省立医院  。

2.工程专业： 建筑工程 。

3.合同工期：    无    ；工程质量等级：  合格  。

4.招标范围：室内地面、墙面拆除，地面、墙面、天棚装修，卫生洁具、照明灯具、排气通风、给排水及电气管路改造；单独发包的专业工程：  无  。

5.工程特征：

1)  建筑面积： 80平方米 。

2)  层数：   六层   ，檐口高度：     无     。

3) 结构质式：  无  。

4) 基础类型：  无  。

5)  装饰情况：墙面、地面块料面层、天棚集成吊顶。

6) 混凝土情况：现场搅拌。

2、 编制范围
按照福建筑巢装饰工程有限公司设计的省立医院9号楼卫生间改造室内装饰工程图纸，专业范围包括 拆除以及室内装饰以及其配套安装工程 ，具体如下：

1. 拆除工程 ；
2. 装饰工程；

3. 电气工程（含灯具、开关、插座、排气扇安装及管线敷设）；
4.给排水工程(含洁具安装、给排水管路敷设)。

3、 编制依据
1.图纸：福建筑巢装饰工程有限公司设计的省立医院9号楼卫生间改造室内装饰工程图纸及有关设计文件。

2.招标文件：  无  编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：   无   。

3.地质勘察报告：   无   。

4.计价计量规范： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）福建省实施细则；《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）福建省实施细则；《市政工程计量规范》（GB500857-2013）福建省实施细则。

5.预算定额： 《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）；《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017） 。

6.费用定额： 《福建省建筑安装工程费用定额》(2017版)及现行补充调整文件（截止2021年5月11日以前） 。其中，暂列金额： 14698元 ；专业工程暂估价：   无  ；甲供材料费：  无  。

四、材料设备品牌及甲供材料

1.招标人参考的材料设备品牌
名称

规格、型号
品牌

备注

2.甲供材料一览表

材料名称

品牌
规格、型号

含税单价（元）

备注

五、报价注意事项

1.土方工程：未考虑。
2.桩基工程：未考虑，实际不同不予调整。
3.混凝土模板及支架：扣件式钢管胶合板模板，实际不同不予调整。
4.脚手架： 已考虑扣件式钢管脚手架，实际不同不予调整。
5.施工排水、降水：    未考虑，实际不同不予调整      。
6.垂直运输：二至五层采用电梯运输、五层至六层采用人工搬运，实际不同不予调整。
7.大型机械设备进出场及安拆费：  未考虑，实际不同不予调整  ；大型机械设备基础：未考虑 ；大型机械设备检测：未考虑。
8.基坑支护工程拆除：未考虑，实际不同不予调整。

9.材料二次搬运：  未考虑，实际不同不予调整。
10.需要二次深化设计的    无     ，按招标文件规定据实调整工程量和综合单价，其投标单价不得优惠。
11.其他：  无  。
六、本项目补充的工程量清单
项目编码

项目名称

项目特征

计量单位

工程量计算规则

工程内容

七、其他需要的说明

1、 根据业主来函，本工程因改造类项目拆除过程中及以后的情况不可预知，故支列暂列金为总造价的5%用于现场签证以及设计变更；

2、 经询业主及设计单位，原建筑已有电梯至五楼，只需计取五层至六层的垂直运输费；

3、 经询设计单位，拆除门窗，均为木门、木窗。新装门为木纹漆钢制门，新窗为铝合金窗。

4、 6楼外墙漆，设计做法不详，本次编制暂按刷两遍乳胶漆计入，结算时按实调整；

5、 各层门槛石，设计做法不详，本次编制暂按300*300防滑砖计入，结算时按实调整。

8、 工程量清单审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）

        无   。
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